

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Tekovská knižnica v Leviciach
Sídlo: Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
Zastúpená: Mgr. Jana Holubcová, riaditeľka
IČO: 36 102 814
DIČ: 2021433458
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK03 8180 0000 0070 0031 1644

Objednávateľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.
Sídlo: Komenského 1433, 937 01 Želiezovce
Štatutárny zástupca: Jozef Tomašovský, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Želiezovce
č. účtu: 1360235457/0200
IBAN: SK62 0200 0000 0013 6023 5457
IČO : 36534781
DIČ : 2020155005
IČ pre DPH: SK2020155005
Reg. č.
z Obchodného registra Nitra,
odd. Sro, vl.č. 11732/N
Tel.: 0905646328, 036/7711039
Email: stavmont@stonline.sk
Zhotoviteľ je – nie je platcom DPH.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Preambula

- 2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal zhotoviteľ.

- 2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom uskutočnení prác spočívajúcich na splnení predmetu tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto prác podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto práce objednávateľovi ponúka.

Čl. III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, pričom sa jedná o uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby:
- „ Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie “ – Tekovská knižnica v Leviciach,**
- ktoré sú financované z rozpočtu verejného obstarávateľa podľa naceného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela. Zhotoviteľ si je vedomý, že všetky práce sa budú realizovať počas trvalej prevádzky objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.4 Miesto uskutočnenia prác: **Tekovská knižnica v Leviciach, oddelenie beletrie, Holubyho ul. č. 6, Levice**
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady uložiť búranú suť na skládku odpadu, prípadne ju recyklovať. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela.
- 3.7 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu ceny z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác alebo opomenutí povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania pri tvorbe ponuky. Položkový rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 3.8 Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady:
- Príloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet diela s výkazom výmer
 - Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela.

Čl. IV. Termín uskutočnenia prác

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 4.1.1 začať s plnením predmetu zmluvy do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska od objednávateľa na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska
 - 4.1.2 predložiť podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela
 - 4.1.3 ukončiť práce do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
- 4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 4.3.1 odovzdať priestor na realizáciu stavebných prác
 - 4.3.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť
 - 4.3.3 dokončené práce prevziať a zaplatiť za ich uskutočnenie dohodnutú cenu.
- 4.4 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmerom na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. činí:
- | | |
|--------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 48173,40 EUR |
| DPH 20% | 9634,68 EUR |
| Celková cena spolu s DPH | 57808,08 EUR |
- slovom: päťdesiatsedemtisíc osemstoosem 08/100 EUR
- Táto cena je konečná a nemenná.
- 5.3 V cene podľa tohto článku bodu 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, odvoz vybúratej sute, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela.
- 5.4 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 5.5 Jednotkové ceny, uvedené v nacenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávatel'om, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávatel'a, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených objednávatel'om.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1. Cenu za dielo zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle v troch vyhotoveniach objednávatel'ovi spolu so zmluvnými stranami potvrdeným súpisom vykonaných prác. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy. V prípade rozporu v súpise vykonaných prác je objednávatel' oprávnený súpis vrátiť na prepracovanie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 6.2 Objednávatel' uhradí celkovú zmluvnú cenu podľa čl. 5.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl. I. tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.
- 6.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 6.5 Objednávatel' vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávatel' vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávatel'ovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávatel'a na účet zhotoviteľ'a.
- 6.6 Za navyše práce s právom zhotoviteľ'a na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- 6.7 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie zhotoviteľ'a alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. VII.

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácii diela.
- 7.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takeho charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
- 7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. VIII.

Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávatel' písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
- 8.5 Záručná doba za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľ'a bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ' je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.
- 8.7 Zhotoviteľ' sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a, a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 8.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávatel' nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ'.

Čl. IX.

Podmienky uskutočnenia prác

- 9.1 Zhotoviteľ' je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ' sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu

čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať objednávateľa o priebehu vykonávaných prác.

- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa výkazu výmer, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (z. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaných prácach sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti pri realizácii predmetu tejto zmluvy.
- 9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávatelom vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.7 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
- a) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy
 - b) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy
 - c) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu priebehu vykonávaných prác a kontrolu obchodných dokumentov v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy
 - d) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa
 - e) pri realizácii diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto zmluvy.
- 9.8 Objednávateľ sa zaväzuje:
- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním povereným zamestnancom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie diela
 - b) platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti
 - c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre splnenie predmetu tejto zmluvy nevyhnutné.

Čl. X.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania so začatím prác.
- 10.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní ktorúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, okrem bodu 10.1, 10.2 a 10.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny predmetu zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 8.7 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.
- 10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Čl. XI.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavebné práce realizované podľa tejto zmluvy stavebný denník, do ktorého sa musia denne zaznamenávať všetky prebiehajúce a realizované práce, ako aj všetky skutočnosti o priebehu realizovaných prác s uvedením mien stavebného dozoru a stavbyvedúceho.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť najmä ak:
 - a.) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
 - b.) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,

- c.) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska.

12.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Čl. XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Závazkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávatel' štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávatel'om v tejto zmluve.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledovným po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet diela s výkazom výmer
 - Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela
- 13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.
- 13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

&
V Želiezovciach, dňa: 21. 10. 2016

V Leviciach, dňa: 21. 10. 2016

Za zhotoviteľa :

STAVMONT ŽELIEZOVCE

zhotoviteľ

Tekovská knižnica v Leviciach
Ul. A. Sládkoviča 2
Za objednávateľa : 934 68 Levice

Mgr. Jana Holubcová
riaditeľ

Položkový rozpočet:

Predmetom zákazky je: „**Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie**“ – **Tekovská knižnica v Leviciach**

Podrobný harmonogram prác:

Predmetom zákazky je: **„Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie“ – Tekovská knižnica v Leviciach**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodiska a podlahy v podkrovi v oddelení beletrie	JKSO	
Názov objektu	Tekovská knižnica v Leviciach	EČO	
		Miesto	Levice
Objednávateľ	Tekovská knižnica v Leviciach	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s ro.	36534781	SK2020155005
Spracoval	Jozef Tomašovský		
Rozpočet číslo		Dňa	14.10.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 685,04	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 896,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	21 823,51	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	10 125,20	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	5 050,62					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 332,24					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 912,91	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		260,49
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				48 173,40			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 48 173,40				9 634,68			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				57 808,08			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Klzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie

Objekt: Tekovská knižnica v Leviciach

Objednávateľ: Tekovská knižnica v Leviciach

Zhotoviteľ: STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s.ro.

Miesto: Levice

Spracoval: Jozef Tomašovský

Dátum: 14. 10. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 581,346 0,000

1 Zemné práce 1 347,700 0,000

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	70,000	14,580	1 020,600	0,000
2	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	70,000	2,192	153,440	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie konárov, stromov na skládku do 3000 m	kpl	1,000	173,660	173,660	0,000

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 580,830 0,000

4	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	9,092	9,092	0,000
5	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm vrátane náterov	t	0,165	259,313	42,787	0,000
6	1338022000	Tyč oceľová stredná prierezu I oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 ozn. prierezu 12	t	0,165	685,608	113,125	0,000
7	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm vrátane náterov	t	0,383	237,868	91,103	0,000
8	1338332000	Tyče oceľové stredné prierezu IPE oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 12	t	0,383	847,842	324,723	0,000

4 Vodorovné konstrukcie 232,130 0,000

9	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	118,000	0,946	111,628	0,000
10	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	141,600	0,851	120,502	0,000

5 Komunikácie 3 454,118 0,000

11	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.60 mm	m2	118,000	1,206	142,308	0,000
12	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	118,000	4,486	529,348	0,000
13	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	118,000	1,006	118,708	0,000
14	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	118,000	11,883	1 402,194	0,000
15	5921952360	Zámková dlažba hr.6cm	m2	120,000	10,513	1 261,560	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 231,529 0,000

16	612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávací sadrová CEMIX, strojne miešaná, ručne nanášaná ozn. 106 hr.3 mm	m2	69,240	3,489	241,578	0,000
17	632450014	Betónový poter - hrubý pripojený hr.20mm	m2	2,230	11,845	26,414	0,000
18	632450018	Betónový poter - hrubý pripojený hr.44mm	m2	6,230	18,846	117,411	0,000
19	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2	ks	1,000	6,726	6,726	0,000
20	6117103146	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	1,000	101,345	101,345	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	6116303010	Dvere APEX BB 60-90/197 cm plné, rám z masívu, odýh. dub/buk, zámok obyčajný	ks	1,000	738,055	738,055	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 115,947 0,000

22	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	36,000	4,098	147,528	0,000
23	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	36,360	2,140	77,810	0,000
24	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,458	17,209	7,882	0,000
25	962052211	Búranie venca železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,308	93,761	28,878	0,000
26	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,250	49,815	261,529	0,000
27	965043431	Búranie podkladov mazanín, betón hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,545	75,500	41,148	0,000
28	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	5,000	4,970	24,850	0,000
29	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	3,000	5,396	16,188	0,000
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,269	9,912	399,146	0,000
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,269	0,340	13,691	0,000
32	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,269	6,773	272,742	0,000
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,300	13,025	355,583	0,000
34	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), zvláštne	t	6,860	30,391	208,482	0,000
35	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	3,000	86,830	260,490	0,000

99 Presun hmôt HSV 619,092 0,000

36	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	100,780	6,143	619,092	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 31 948,708 15,365

713 Izolácie tepelné 112,667 0,000

37	713113121	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	11,750	2,415	28,376	0,000
38	6314144600	Dosky čadičové Nobasil-Knauf Insulation TF 175kg/m3, hrúbka 100 mm	m2	11,750	6,762	79,454	0,000
39	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,209	23,142	4,837	0,000

762 Konštrukcie tesárske 14 982,965 13,921

40	762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiarych. bez podstupnic š. do 1,50 m, -0,30000t	m	6,500	4,777	31,051	0,000
41	762526110	Položenie hranolov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	288,460	3,240	934,610	0,000
42	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,885	185,170	534,215	0,000
43	762810026	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	8,460	11,046	93,449	0,000
44	762810149	Záklap stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 32 mm	m2	293,610	36,915	10 838,613	13,057
45	762811811	Demontáž záklapov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	9,250	0,726	6,716	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	24,000	1,104	26,496	0,000
47	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	9,250	1,191	11,017	0,000
48	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	2,885	2,703	7,798	0,000
49	762895000/1	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m2	294,000	8,500	2 499,000	0,864

763 Konštrukcie - drevostavby

1 819,907 0,000

50	763126411	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK s 2x izoláciou 50 mm, hr.steny 155 mm,dosky RB 12,5 mm	m2	11,986	27,786	333,043	0,000
51	7631264111	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK, hr.steny 155 mm,dosky RB 12,5 mm-bez izolácie a jedna strana	m2	38,538	21,708	836,583	0,000
52	763132110	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	11,750	17,791	209,044	0,000
53	763139541	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, -0,01500t	m2	9,250	1,895	17,529	0,000
54	763182124	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 700 mm hr. 150 mm	ks	1,000	75,529	75,529	0,000
55	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 3080x197 cm iná farba	ks	1,000	275,881	275,881	0,000
56	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,144	33,721	72,298	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

12 187,770 1,444

57	764172493	Montáž trapezových nosných profilov	m2	294,000	18,800	5 527,200	0,024
58	5532600240	Nosný profil T55-53L	m2	338,100	19,700	6 660,570	1,420

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 705,461 0,000

59	767161110	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok	kpí	1,000	677,274	677,274	0,000
60	767211111	Montáž a dodávka OKschodov rovných vrátane náterov	ks	1,000	0,208	0,208	0,000
61	1335414000	Oceľ pásová valcovaná za tepla oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 š.100xhr.6 mm	t	0,676	667,452	451,198	0,000
62	1351492000	Oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 š.200xhr.10 mm	t	0,042	815,055	34,232	0,000
63	1333034200	Tyč oceľová stredná prierezu oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 60x60x6 mm	t	0,673	666,204	448,355	0,000
64	1333151200	Tyč oceľová stredná oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 40x60x5 mm	t	0,033	603,436	19,913	0,000
65	1333163000	Tyč oceľová stredná oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 100x00x 6 mm	t	0,009	679,692	6,117	0,000
66	1333166000	Tyč oceľová stredná oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 120x60x 6 mm	t	0,091	663,174	60,349	0,000
67	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,781	7,815	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

1 075,476 0,000

68	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	13,583	13,779	187,160	0,000
69	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	13,855	15,320	212,259	0,000
70	771415026	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové šikmé 300 x 150 mm,výška 150 mm	m	10,880	6,089	66,248	0,000
71	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	2,911	15,320	44,597	0,000
72	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 300 x 150 mm,výška 150 mm	m	18,030	4,342	78,286	0,000
73	5976580000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x150	m2	2,759	11,936	32,931	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm	m2	15,840	11,288	178,802	0,000
75	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	16,157	16,149	260,919	0,000
76	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,979	14,580	14,274	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 64,462 0,000

77	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	69,240	0,931	64,462	0,000
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M 6 382,856 0,000

43-M Montáž ocel'ových konštrukcií 6 382,856 0,000

78	430862006	Montáž rôznych dielov OK - do 10 000 kg vrátane náterov	kg	7 280,000	0,199	1 448,720	0,000
79	1338031500	Tyč ocel'ová stredná prierezu I ocel' ozn. STN 10 370 ozn. prierezu 10	t	7,280	677,766	4 934,136	0,000

OST Ostatné 260,490 0,000

80	HZS000111	Výrobná dokumentácia oceleovej konštrukcie	kpl	1,000	260,490	260,490	0,000
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 48 173,400 15,365



LV01 - Oprava schodiska a podiatly v podkrovi v oddeleni beletrie

24. 10. 2016 - 16. 12. 2016

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

				November					December								
				T 41	T 42		T 44		T 45		T 47		T 48		T 49		T 51
Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	3	10	17
LV01	Oprava schodiska a podiatly v podkrovi v od...	24. 10. 2016	16. 12. 2016														
01	Teľovská knižnica v Leviciach	24. 10. 2016	16. 12. 2016														
HSV	Práce a dodávky HSV	24. 10. 2016	09. 12. 2016														
1	Zemné práce	24. 10. 2016	28. 11. 2016														
	Odstřáňanie krytu v ploche do 200 m2 z betónu p...	24. 10. 2016	28. 10. 2016														
	Odstřáňanie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového...	24. 10. 2016	28. 11. 2016														
	Vodorovné premiestnenie konárov, stromov na s...	24. 10. 2016	28. 11. 2016														
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	07. 11. 2016	25. 11. 2016														
	Keramický predpaľ preklad POROTHERM KPP...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov LIE...	21. 11. 2016	25. 11. 2016														
	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov LIE...	21. 11. 2016	25. 11. 2016														
4	Vodorovné konštrukcie	24. 10. 2016	24. 10. 2016														
	Značenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklo	24. 10. 2016	24. 10. 2016														
5	Komunikácie	24. 10. 2016	04. 11. 2016														
	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestr...	31. 10. 2016	04. 11. 2016														
	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého drevného...	31. 10. 2016	04. 11. 2016														
	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnen...	31. 10. 2016	04. 11. 2016														
	Kladenie zámkovej dlažby hr 6cm pre peších nad...	24. 10. 2016	04. 11. 2016														
6	Úpravy povrchov, podiatly, osadenie	24. 10. 2016	09. 12. 2016														
	Šterka vnútorných stien vyrovnávajúca sadrová C...	28. 11. 2016	02. 12. 2016														
	Betónový poter - hrubý pripojený hr 20mm	24. 10. 2016	24. 10. 2016														
	Betónový poter - hrubý pripojený hr 44mm	24. 10. 2016	24. 10. 2016														
	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní...	05. 12. 2016	09. 12. 2016														
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31. 10. 2016	18. 11. 2016														
	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet...	31. 10. 2016	04. 11. 2016														
	Búranie muriva nadzákladového z teňal pálených...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Búranie venca železobetónového nadzákladného...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a m...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Búranie podkladov mazanín, betón hr. do 150 mm, ...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Vysekanie kapsy z teňal plochy do 0, 10 m2, hl. do...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Vysekanie kapsy z teňal plochy do 0, 10 m2, hl. do...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														
	Odvoz sušiny a vyňutých hmôt na skládku do 1...	07. 11. 2016	11. 11. 2016														

LV01 - Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie

24. 10. 2016 - 16. 12. 2016
Kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	T 41	T 42	November	December
				17	24	T 44 7	T 45 14 T 47 21 T 48 5 T 49 12 T 51 19
979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za k...	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúranych...	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1...	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľ...	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
99	Presun hmôt HSV	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisl...	14. 11. 2016	18. 11. 2016				
PSV	Práce a dodávky PSV	21. 11. 2016	16. 12. 2016				
713	Izolácie tepelné	05. 12. 2016	09. 12. 2016				
713113121	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, rovným	05. 12. 2016	09. 12. 2016				
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výš...	05. 12. 2016	09. 12. 2016				
762	Konštrukcie tesárske	21. 11. 2016	02. 12. 2016				
76221811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamoča...	21. 11. 2016	02. 12. 2016				
762526110	Položenie hraničov pod podlahy osovej vzdialenos...	21. 11. 2016	02. 12. 2016				
762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na t...	21. 11. 2016	02. 12. 2016				
762810149	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvovýc...	21. 11. 2016	02. 12. 2016				
762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustený...	28. 11. 2016	02. 12. 2016				
762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 14...	28. 11. 2016	02. 12. 2016				
762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a strech skl...	28. 11. 2016	02. 12. 2016				
762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, pod...	28. 11. 2016	02. 12. 2016				
762895000/1	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, pod...	28. 11. 2016	02. 12. 2016				
763	Konštrukcie - drevostavby	21. 11. 2016	09. 12. 2016				
763126411	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK s...	02. 12. 2016	09. 12. 2016				
7631264111	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK, h...	02. 12. 2016	09. 12. 2016				
763132110	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvo...	02. 12. 2016	09. 12. 2016				
763139541	Demontáž sadrokartónového podhladu s dvojvrst...	21. 11. 2016	25. 11. 2016				
763182124	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112...	21. 11. 2016	25. 11. 2016				
998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v o...	21. 11. 2016	25. 11. 2016				
764	Konštrukcie klampiarske	21. 11. 2016	25. 11. 2016				
764172493	Montáž trapezových nosných profilov	21. 11. 2016	25. 11. 2016				
767	Konštrukcie doplnkové kovové	21. 11. 2016	02. 12. 2016				
767161110	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok	28. 11. 2016	02. 12. 2016				

LV01 - Oprava schodiska a podlahy v podkrovi v oddeleni beletrie

24. 10. 2016 - 16. 12. 2016
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	T 41	T 42	November			December		
767211111	Montáž a dodávka OK schodov rovných vrátane	21. 11. 2016	25. 11. 2016	17	24						
998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové ko...	21. 11. 2016	02. 12. 2016	31	7						
771	Podlahy z dlaždíc	05. 12. 2016	09. 12. 2016		14						
771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždi.	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771415026	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do t	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771445019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramick	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladane do tmei	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
998771101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch vý...	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
784	Dokončovacie práce - maľby	12. 12. 2016	16. 12. 2016								
784453271	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ruč.	12. 12. 2016	16. 12. 2016								
M	Práce a dodávky M	07. 11. 2016	18. 11. 2016								
43-M	Montáž ocelových konštrukcii	07. 11. 2016	18. 11. 2016								
430862006	Montáž rôznych dielov OK - do 10 000 kg vrátane	07. 11. 2016	18. 11. 2016								
OST	Ostatné	24. 10. 2016	04. 11. 2016								
HZS000111	Výrobná dokumentácia ocelevej konštrukcie	24. 10. 2016	04. 11. 2016								

L.V01 - Oprava schodiska a podlahy v podkroví v oddelení beletrie

24. 10. 2016 - 16. 12. 2016

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	T 41	T 42	November	December	T 49	T 51
L.V01	Oprava schodiska a podlahy v podkroví v od...	24. 10. 2016	16. 12. 2016						
01	Tekovská knižnica v Leviciach	24. 10. 2016	16. 12. 2016						
HSV	Práce a dodávky HSV	24. 10. 2016	09. 12. 2016						
1	Zemné práce	24. 10. 2016	28. 11. 2016						
113107131	Odstřazení krytu v ploche do 200 m2 z betonu p...	24. 10. 2016	28. 10. 2016						
113107141	Odstřazení krytů v ploche do 200 m2 asfaltových...	24. 10. 2016	28. 11. 2016						
162501102	Vodorovné přemístění konárov, stromů na s...	24. 10. 2016	28. 11. 2016						
3	Zvislé a kompletné konstrukce	07. 11. 2016	25. 11. 2016						
317162101	Keramický předpřeklad POROTHERM KPP, ...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
317941121	Osazení ocelových valcovaných nosníků I, II,	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
317941123	Osazení ocelových valcovaných nosníků I, II,	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
4	Vodorovné konstrukce	24. 10. 2016	24. 10. 2016						
457971111	Zřízení vrstvy z geotextilu s přesahem, so sklo	24. 10. 2016	24. 10. 2016						
5	Komunikace	24. 10. 2016	04. 11. 2016						
564211112	Podklad nebo podsyp zo štrkopiesku s rozprest...	31. 10. 2016	04. 11. 2016						
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného...	31. 10. 2016	04. 11. 2016						
564801111	Podklad zo štrkovéviny s rozprestením a zhutnen...	31. 10. 2016	04. 11. 2016						
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad...	24. 10. 2016	04. 11. 2016						
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24. 10. 2016	09. 12. 2016						
612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávacía sadrová C...	28. 11. 2016	02. 12. 2016						
632450014	Betónový poter - hrubý pripojený hr.20mm	24. 10. 2016	24. 10. 2016						
632450018	Betónový poter - hrubý pripojený hr.44mm	24. 10. 2016	24. 10. 2016						
642952110	Osadenie drevného dverového rámu a zárubní ...	05. 12. 2016	09. 12. 2016						
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31. 10. 2016	18. 11. 2016						
916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do ložka z bet...	31. 10. 2016	04. 11. 2016						
962032231	Búranie múry na nadzákladového z tehál pálených...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
962052211	Búranie venca železobetónového nadzákladného...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a m...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
965043431	Búranie podkladov mazanín, betón hr. do 150 mm, ...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
973031325	Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
973031326	Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						
979081111	Odvoz suťiny a výfuřaných hmôt na skládku do 1...	07. 11. 2016	11. 11. 2016						

13. 10. 2016

LV01 - Oprava schodiska a podlahy v podkrovi v oddeleni beletrie

24. 10. 2016 - 16. 12. 2016
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	T 41	T 42	November		December	
979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za k...	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
979082111	Vnútrostavenská doprava sutiny a vyburanych...	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
979089012	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (1...	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhof...	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
99	Presun hmôt HSV	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvisl...	14. 11. 2016	18. 11. 2016						
PSV	Práce a dodávky PSV	21. 11. 2016	16. 12. 2016						
713	Izolácie tepelné	05. 12. 2016	09. 12. 2016						
713113121	Montáž tepelnej izolácie dielcami stropov, rovným...	05. 12. 2016	09. 12. 2016						
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch vyš...	05. 12. 2016	09. 12. 2016						
762	Konštrukcie tesárske	21. 11. 2016	02. 12. 2016						
762211811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamoča...	21. 11. 2016	02. 12. 2016						
762226110	Položenie hranolov pod podlahy osovej vzdialenos...	21. 11. 2016	02. 12. 2016						
762810026	Záklon stropov z dosiek OSB skruťovaných na t...	21. 11. 2016	02. 12. 2016						
762810149	Záklon stropov z dosiek CETRIS jednovrstvovýc...	21. 11. 2016	02. 12. 2016						
762811811	Demontáž záklonov stropov vrchných, zapustený...	28. 11. 2016	02. 12. 2016						
762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 14...	28. 11. 2016	02. 12. 2016						
762841812	Demont, podbljania obkladov stropov a stiech skl...	28. 11. 2016	02. 12. 2016						
762895000	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, pod...	28. 11. 2016	02. 12. 2016						
762895000/1	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, pod...	28. 11. 2016	02. 12. 2016						
763	Konštrukcie - drevosťavby	21. 11. 2016	09. 12. 2016						
763126411	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK s...	02. 12. 2016	09. 12. 2016						
7631264111	Zdvojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK, h...	02. 12. 2016	09. 12. 2016						
763132110	SDK podhlad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvo...	02. 12. 2016	09. 12. 2016						
763139541	Demontáž sadrokartónového podhladu s dvojvrst...	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
763182124	Zanubne oceľové pre SDK prečky KNAUF W112...	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v o...	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
764	Konštrukcie kľamarske	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
764172493	Montáž trapezových nosných profilov	21. 11. 2016	25. 11. 2016						
767	Konštrukcie doplnkové kovové	21. 11. 2016	02. 12. 2016						
767161110	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok	28. 11. 2016	02. 12. 2016						

LV01 - Oprava schodiska a podlahy v podkrovi v oddeleni beletrie

24. 10. 2016 - 16. 12. 2016
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kód položky	Popis	Začiatok	Konec	T 41	T 42	T 44	T 45	T 47	T 48	T 49	T 51
76721111	Montáž a dodávka OKschodov rovných vrátane	21. 11. 2016	25. 11. 2016								
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové ko...	21. 11. 2016	02. 12. 2016								
771	Podlahy z dlaždíc	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771275107	Montáž obkladov schodiskových stúpnov z dlaždíc	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771415026	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do t...	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771445019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramick	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmeľ	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch vý...	05. 12. 2016	09. 12. 2016								
784	Dokončovacie práce - maľby	12. 12. 2016	16. 12. 2016								
784453271	Maľby z maľarských zmesí Primaalex, Farmal, ruč...	12. 12. 2016	16. 12. 2016								
M	Práce a dodávky M	07. 11. 2016	18. 11. 2016								
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	07. 11. 2016	18. 11. 2016								
430862006	Montáž roznych dielov OK - do 10 000 kg vrátane	07. 11. 2016	18. 11. 2016								
OST	Ostatné	24. 10. 2016	04. 11. 2016								
HZS000111	Výrobná dokumentácia oceľovej konštrukcie	24. 10. 2016	04. 11. 2016								